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BI/0277/2012

Dotyczy: Dostawy i instalacji wyposażenia teatralnego wbudowanego i ruchomego oraz wyposażenia technologicznego dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - Część 4, obejmującej swym zakresem: 1) ruchome pomosty sceniczne, 2) wyposażone ruchome pomosty do technologii teatralnej, 3) „Tiring house” (mechanizm przesuwu i rozkładania), „4) Tiring house” (konstrukcja skrzydeł, pomostów, schodów), 4) urządzenie do opuszczania aktorów na linie.

Nr postępowania: ZP/PN/4/GTS/12

W odpowiedzi na zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły w dniu 27-03-2012 r. na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759) Zamawiający wyjaśnia zapisy zawarte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie 1

Czy podłogi drewniane, które są układane na częściach mechaniki dolnej wchodzą w zakres niniejszego zadania, czy ich wykonanie leży po stronie GW części budowlanej, czyli firmy P.R.I. „POL-AQUA” S.A.?

Odpowiedź 1
Podłoga drewniana mechanizmów scenicznych i części sali widowni będzie przedmiotem oddzielnego przetargu przygotowywanego przez Zamawiającego. 
Należy przewidzieć możliwość montażu takiej podłogi do konstrukcji stalowej, a w stosownym czasie konieczność współpracy z Wykonawcą podłogi.

Pytanie 2
Czy w związku z zaawansowaniem robót budowlanych oraz bardzo krótkim terminem wykonania zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia jego terminu? 

Odpowiedź 2
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji robót na tym etapie. Termin realizacji zamówienia został określony w rozdziale 4 SIWZ. Zgodnie z zapisem w rozdziale 4 pkt 1 SIWZ - Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 15.11.2012 roku. Planowany termin udostępnienia frontu robót przez Generalnego Wykonawcę dla Wykonawcy ustala się na dzień 15.07.2012 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zasady prowadzenia dostaw zostały opisane w Rozdziale 4 pkt. 2-6 SIWZ. Szczegółowe terminy realizacji dostaw będą określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Dostawy sporządzonym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą przed podpisaniem Umowy, a następnie ponownie uzgodnione z Generalnym Wykonawcą i Zamawiającym bezpośrednio przed rozpoczęciem realizacji Dostawy. 

Zapisy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Dostaw mogą być jednostronnie modyfikowane w trakcie realizacji Umowy przez Zamawiającego (w granicach terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia na uzasadniony wniosek Generalnego Wykonawcy, w zależności od postępu robót budowlanych wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę.

Pytanie 3
Do wykonania niektórych prac związanych z wykonaniem wyposażenia teatralnego niezbędna jest możliwość pracy w zadaszonym budynku, prosimy o podanie w jakim terminie Generalny Wykonawca przewiduje „zamknięcie” (zadaszenie) budynku nad sceną? 

Odpowiedź 3
W rozdziale 4 SIWZ określono termin i warunki udostępnienia placu budowy oraz warunki określające ustalenie szczegółowych terminów dostaw. Ramowe terminy realizacji zostały określone w rozdziale 4 pkt. 1 SIWZ, natomiast szczegółowe terminy zostaną określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Dostawy sporządzonym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą przed podpisaniem Umowy. W związku z powyższym na obecnym etapie nie jest możliwe dokładne podanie terminu zadaszenia budynku, ponieważ będzie ono przedmiotem ustaleń na etapie podpisywania umowy Wykonawcy z Zamawiającym.
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